

বিষয়: ৩২ কিলোওয়াট/৪০ কেভিএ-সোলার প্যানেল স্থাপনের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি।

বুরো প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-যশোর এর জন্য ৩২ কিলোওয়াট/৪০ কেভিএ সোলার প্যানেল প্রয়োজনীয় সকল উপকরণসহ সরবরাহ ও স্থাপনের লক্ষ্যে দেশের খ্যাতনামা কোম্পানীর নিকট থেকে নিম্নের শর্ত পূরণ সাপেক্ষে দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ওয়েবসাইট www.burobd.org এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে।

মুখবন্ধ খামে দরপত্র আগামী ২৯/১০/২০২৪ তারিখ ১২ঃ ০০ ঘটিকার মধ্যে বুরো বাংলাদেশ, প্রধান কার্যালয়, বাড়ি নং-১২/এ, রোড নং-১০৪, ব্লক নং-সি.ই.এন (এফ), গুলশান-২ এই ঠিকানায় নীচ তলায় রক্ষিত দরপত্র ব্যাল্ডে সরাসরি জমা করা যাবে। একই দিন দুপুর ১২:৩০ মিনিট এর সময় দরপত্রদাতাদের উপস্থিতিতে (যদি কেউ উপস্থিত থাকেন) দরপত্র খোলা হবে।

শর্তাবলী:

১. দরদাতা প্রতিষ্ঠানকে সোলার প্যানেল তৈরী ও স্থাপনে বৈধ লাইসেন্সধারী হতে হবে।
২. দরপত্রে প্রতিটি আইটেমের পাশে ব্র্যান্ড ও প্রস্তুতকারী দেশের নামসহ দর প্রদান এবং সকল মালামালের ওয়ারেন্টি/গ্যারান্টির সময়সীমা উল্লেখ করতে হবে।
৩. ভ্যাট নিবন্ধনপত্র ও আয়কর সনদপত্রসহ কোম্পানীর অন্যান্য কাগজপত্র (ট্রেড লাইসেন্স, পূর্ববর্তী এ ধরনের কাজের গ্রাহকের তালিকা ও Bank Solvency Certificate) দরপত্রে সংযুক্ত করতে হবে।
৪. সোলার প্যানেল স্থাপন কাজে কমপক্ষে (৫)পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৫. ত্রুটিযুক্ত ও অসম্পূর্ণ দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
৬. সোলার প্যানেল সরবরাহ ও উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে তাদের সর্বশেষ ৫টি কাজের "কার্য সমাপনী" সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে।
৭. কর্তৃপক্ষ সর্বনিম্ন দরপত্রদাতাকে কার্যাদেশ প্রদান করতে বাধ্য নয়।
৮. কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় দরপত্র বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
৯. ভ্যাট এবং ট্যাক্স সরকারী বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য হবে।
১০. কার্যাদেশ প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে সকল কাজ সম্পন্ন করে হস্তান্তর করতে হবে।
১১. নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ প্রদানের সময় প্রতিষ্ঠানের সাথে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হবে, ঐ সময় প্রতিষ্ঠানের নামে কাজের নিরাপত্তা ও জামানত হিসেবে কার্যাদেশে উল্লেখিত মোট মূল্যের ১০% টাকা ০২ বৎসর পর্যন্ত উল্লেখিত যন্ত্রাংশগুলির জামানত হিসেবে যে কোন সিডিউল ব্যাংক এর Bank Guarantee প্রদান করতে হবে। Bank Guarantee যাচাইয়ে কোন অসঙ্গতি পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
১২. সরবরাহকারী/ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই সোলার সিস্টেমটি জাতীয় গ্রীডের সাথে সংযুক্ত করে দিতে হবে এবং প্রমাণ সহ প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র সংযুক্ত/সরবরাহ করতে হবে।
১৩. সোলার প্যানেল বুরো বাংলাদেশ এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, হোল্ডিং নং-১৬৩৩, পুরাতন কসবা, ঘোষণাড়া, ঢাকা রোড, যশোর- এই ঠিকানায় স্থাপন করতে হবে।
১৪. এই দরপত্র প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ওয়েবসাইট www.burobd.org এর মাধ্যমে অথবা বুরো বাংলাদেশ, বাড়ি নং- ১২/এ, রোড নং-১০৪, ব্লক নং-সি.ই.এন (এফ), গুলশান-২ এই ঠিকানায় পাওয়া যাবে।
১৫. প্রয়োজনীয় তথ্য ও অনুসন্ধানের জন্য যোগাযোগ: মোঃ আলমগীর পাশা, কর্মকর্তা-সরবরাহ ও সেবা বিভাগ, ফোন- ০১৭৩৩২২০৮৫৯।

সংযুক্তি: সোলার প্যানেল স্থাপনের প্রয়োজনীয় উপকরণের তালিকা সহলিত সিডিউল।

ধন্যবাদান্তে,



সহ:সম্বন্ধকারী-সরবরাহ ও সেবা বিভাগ

বুরো বাংলাদেশ, প্রধান কার্যালয়।

Financial & Technical Offer For Installation of 40 KVA Solar Electric System at BTC -Jashore

BURO BANGLADESH							
Installation of Solar Electric system.							
SL No:	Description of Items	Brand	Origin	Unit	Quantity	Unit Price in BDT	Total Cost in BDT
1	Solar Panel BCT 500-24DC Vmp -34.4v, Imp - 7.83v, Voc -41.16v, Isc - 8.84A, Cell: , Polycrystalline silicon solar cell, No of cell and Connection – 72(4x9) Daylight Efficiency- 8am-12am-25% 12am-3pm-40% 3pm-5pm-25% Maximum Cell Efficiency -10.4%-12.2% Warranty-12 year Product Warranty. (73x550 wp)=40,150 WP.			Wp	40,150.00		0.00
2	Solar On Grid Tied inverter Input Voltage:, DC 155v-500v Output Voltage:230V Ac, 50HZ Size of Inverter: 20 Kw Brand: (ksatr) 3 phase Manufacturer: Warranty-3 year. (02 pcs X 20KW=40 KW)			kw	40.00		0.00
3	Energy Meter 3 phase, 3X10(60 amp) Meter No-, Reading -0000000			pcs	1.00		0.00
4	Cable With Insulation 6mm For Solar panel to grid tied inverter) BRB Cable, Bangladesh, As Required.(procure by BURO Bangladesh).			rm			
5	MCB -63A			pcs	1.00		0.00
6	Mounting structure (8ftx2"x2") U Type Ms channel, BTS tower use standard as required.			set	1.00		0.00
7	Nut-Bolt (10", 8mm), Ms, Galvanized, as required			Gross			0.00
8	Solar installation charge+ Electrical Works			Job	1.00		0.00

[Handwritten Signature]
7/10/2024

[Handwritten Signature]
22/10/2024